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I. ST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania pt. ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Nowowiejskiego 15 w Częstochowie” zlokalizowanym w  Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym. 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny i usługowy;  

2) Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 15,  

3) 246401_1.0181.11/8  

4) Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NOWOWIEJSKIEGO  15 W CZĘSTOCHOWIE , Ul. Polskiej 

Organizacji Wojskowej 24,  42-200 Częstochowa  

5) Projekt: Pracownia projektowa STRUKTURA PP Łukasz Zgliński, oś. Kochanowskiego 18/15,  

43-190 Mikołów 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne. 

Przedmiotowy obiekt jest to obiekt mieszkalny wielorodzinny znajdujący się w Częstochowie przy 

ul. Nowowiejskiego 15. Budynek znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów 

użyteczności publicznej. Obiekt to budynek pięciokondygnacyjny. Budynek jest podpiwniczony i posiada poddasze 

nieużytkowe. 

Budynek posiada pięć klatek schodowych, wejścia do budynku zlokalizowane są od strony elewacji północnej. W 

każdej klatce schodowej na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane są po trzy lokale mieszkalne. W części 

parteru budynku znajdują się lokale użyteczności publicznej, do który wejścia znajdują się od strony południowej.  

Przedmiotowy obiekt jest to mieszkalnych wielorodzinny, który posiada 45 lokali mieszkalnych na I, II i III piętrze. 

Na parterze zlokalizowanych jest 6 lokali usługowych m.in.: Biblioteka Miejska filia nr 9, Towarzyszko Przyjaciół 

Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Spółdzielnia Jasne, że zmiana. W części poddasza nieużytkowego 

znajduje się strych z funkcją suszarni. 

1.4.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Budynek usytuowano dłuższym bokiem wzdłuż północnej krawędzi działki. Budynek posiada pięć kondygnacji, 

pełne podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe. Budynek wzniesiony w technologii murowanej z cegły pełnej i cegły 

dziurawki, stropy typu D.M.S., dach płaski żelbetowy z prefabrykatów, pokrycie dachu stanowi papa 

termozgrzewalna.   

1.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe  

Ławy fundamentowe – najprawdopodobniej żelbetowe - monolityczne, wylewane, posadowione poniżej strefy 

przemarzania i powyżej poziomu wody gruntowej. 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych -  murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. 

Stropy – typu DMS. 
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Dach nad poddaszem częściowo użytkowym – dach płaski żelbetowy z prefabrykatów, ocieplony, pokrycie dachu 

stanowi papa termozgrzewalna.   

Dach nad częścią użytkową – dach płaski żelbetowy z prefabrykatów, dobrze wentylowany, pokrycie dachu stanowi 

papa termozgrzewalna.   

Stolarka okienna – częściowo PCV, częściowo drewniana 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi PCV. 

1.4.4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Budynek wyposażony w następujące instalacje: 

• elektryczna 

• wodociągowa 

• kanalizacyjna sanitarna 

• kanalizacyjna deszczowa 

• gazową 

• teletechniczna 

1.5. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mającym na celu termomodernizacji 

budynku wraz z robotami towarzyszącymi.  Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu 

klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 

 
ST 

 
45000000-7 

 
ROBOTY BUDOWLANE 

SST-1   45110000-1   Roboty rozbiórkowe 

SST-2 45321000-3 Izolacja cieplna 
SST-3   45442100-8   Roboty malarskie 
SST-4  45324000-4 Roboty tynkarskie 

SST-5 45262100-2 Rusztowania 
SST-6 45111200-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne 

SST-7 
 

45260000-7 
 

Roboty hydroizolacyjne  
 

   

1.5.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe uwzględniono w przedmiarze robót: 

• Rusztowania 

• Transport  

Prace towarzyszące nie uwzględniono w przedmiarze robót: 

• Tablice informacyjne 

• Zabezpieczenie budowy 

 

1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

i SST. 

1.5.3. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, sprawująca nadzór inwestorski, upoważniona do 

występowania w jego imieniu w sprawie realizacji umowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 

PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót  muszą  być  zgodne  z  

wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 

tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,   wynikach 

odpowiednich   badań   laboratoryjnych i   próbek   do   akceptacji   zarządzającego   realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z danego  źródła  nie  będzie  

znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  

zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  

specyfikacji technicznej. 

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego  źródła,  włączając  

te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed rozpoczęciem   wykorzystywania   tego   źródła   

wykonawca   ma   obowiązek   dostarczenia zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  

dokumentów  pozwalających  na jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty  

pozyskania  i dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada Wykonawca.  

Stosowanie  materiałów  pochodzących z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z  wymaganiami  szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek materiału  żeby  sprawdzić  

jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do aprobaty  jakości   danej   partii  materiałów.   

Zarządzający   realizacją   umowy   jest  również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a)   W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b)   Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych  miejsc,  gdzie  są  

wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób   jednoznaczny   jej   cechy.   Przed   

wykonaniem   przez   wykonawcę   badań   jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest  producenta  stwierdzający  pełną zgodność  tych  materiałów   z  warunkami  

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane przez  zarządzającego  

realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona  niezgodność  właściwości  

przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń z wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  

technicznych  nie  zostaną  one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami   

technicznymi   muszą   być   niezwłocznie   usunięte   przez wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  

realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość   tych   materiałów   może   być   odpowiednio   skorygowana   przez   zarządzającego 

realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie zostały  sprawdzone  

lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

2.5.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane  na  budowie,  

były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  

wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe   tereny   przeznaczone   do   składowania   materiałów   i   urządzeń   będą zlokalizowane w obrębie   

placu   budowy   w   miejscach   uzgodnionych   z   zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni   on, że   tymczasowo   składowane na   budowie   materiały   

i   urządzenia   będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o takim  

zamiarze  przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  

wymagane  jest badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   Wybrany i 

zatwierdzony  zamienny  typ  materiału lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien odpowiadać   pod   

względem   typów   i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  programie  

zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   

Liczba   i   wydajność   sprzętu powinna   gwarantować   prowadzenie   robót   zgodnie   z terminami   przewidzianymi 

w harmonogramie robót. 

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany  w  dobrym  

stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami ochrony   środowiska   i   przepisami   dotyczącymi   

jego   użytkowania.   Tam   gdzie   jest   to wymagane   przepisami,   Wykonawca   dostarczy   zarządzającemu   

realizacją   umowy   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość   wariantowego   

użycia   sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 

oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych  parametrów  technicznych.  Środki  

transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy, będą  przez  Inżyniera  usunięte  z  terenu  budowy  na  

polecenie  zarządzającego  realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność    za    dokładne    wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  
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robót  zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Decyzje   zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia materiałów i  elementów  

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie, projekcie  technicznym i  szczegółowych  

specyfikacjach  technicznych,  a  także w  normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  

niedokładności normalnie   występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie   przez   niego   

wyznaczonym,   po   ich   otrzymaniu   przez   wykonawcę,   pod   groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakości, ustna czy pisemna zależy  od Inspektora Nadzoru 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy. 

6.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną 

2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót 

6.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   placu   budowy   oraz   wszystkich materiałów i  elementów  

wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 

Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 
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W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie niezbędne,  tymczasowe  

zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie    znaki    drogowe,    bariery    i    inne    urządzenia    

zabezpieczające    muszą    być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez    zarządzającego,    tablice    

podające    informacje    o   zawartej    umowie    zgodnie z rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  

Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa. 

6.6. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  

potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  

zagospodarowania  terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym  uszkodzeniu  

tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy naprawie   udzielając   wszelkiej   możliwej   pomocy,   

która   może   być   potrzebna   dla   jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach    

naziemnych i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

6.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami   zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 

wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny   koszt   niezbędne   rysunki i  przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

6.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

6.9. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

6.10. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  i  odzież  wymaganą  

dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  

zgodności  z  wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie   bezpieczeństwa   

przeciwpożarowego.   Będzie   stale   utrzymywał   wyposażenie przeciwpożarowe w  stanie  gotowości,  zgodnie  

z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących  promieniowanie  

w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  

lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,  że  będą  

spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  

musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

6.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

6.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji , urządzeń, wyposażenia znajdującego się w istniejących 

budynkach. O fakcie powstania uszkodzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, jak również 

dokona naprawy na swój koszt.  
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6.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401) .  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

6.14. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty porządkowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót  

6.16. Składowanie materiałów z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania  Wykonawca wywiezie z terenu budowy  na wysypisko. 

Materiały z rozbiórki nadające się do wbudowania Wykonawca zabezpieczy w odpowiedni sposób uniemożliwiając 

dostęp do nich osób trzecich. 

6.17. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępnia teren wokół obiektu na zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Pobór wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy (odczyty liczników). 

6.18. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

6.18.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót (w razie potrzeby), 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

6.18.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru  i  zakresu  

przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  

o zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz   harmonogramem   

robót.    

Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów robót 

6.18.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i  finansowania  musi uwzględniać  uwarunkowania wynikające z dokumentacji   

projektowej   i   ustaleń   zawartych   w   umowie.   Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

Wykonawca    przedstawi    zarządzającemu    realizacją    umowy    do    zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie  

przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 

6.18.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 

odpowiednie wymagania sanitarne. 

6.18.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie  jakości  

i uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

część ogólną opisującą: 

- system  (sposób  i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 

wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

technologicznym,  proponowany  sposób  i formę przekazywania tych   informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie  

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 

-   wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

-   sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
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6.19. Dokumenty budowy 

6.19.1.  Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  

wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia robót.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   

dziennika   budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane z zarządzaniem budową. 

Każdy   zapis   do   dziennika   budowy   powinien   zawierać   jego   datę,   nazwisko   i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w  porządku  chronologicznym  

jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście   numerowane,   

oznaczane   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak   i zarządzającego realizacją umowy. 

W   szczególności   w   dzienniku   budowy   powinny   być   zapisywane   następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia   

lub   spełnienia   szczególnych   wymagań   wynikających  z warunków  klimatycznych; 

-  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, 

-  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy przez  wykonawcę  powinny  

być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  

decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na  temat  każdego  zapisu  

dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru autorskiego. 

6.19.2. Książka obmiaru robót 

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na  bieżąco i  zapisywane do  książki  

obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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6.19.3.  Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty  budowy zawierają też: 

-   Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

-   Pozwolenie na budowę ; 

-   Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

-   Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne; 

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

-   Protokoły odbioru robót, 

-   Opinie ekspertów i konsultantów, 

-   Korespondencja dotycząca budowy. 

6.19.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy  będą  przechowywane na  placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.  

Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  

upoważnionych  przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

6.20. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.20.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

*Rysunki robocze 

*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

*Dokumentacja powykonawcza 

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność                                   z 

dokumentami   wchodzącymi   w   skład   umowy.   Sprawdzenie,   przyjęcie   i   zatwierdzenie harmonogramów,  

rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub wnioskowanych  przez  wykonawcę  

nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

6.20.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków  roboczych.  Zarządzający  

realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  

przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający   realizacją   umowy zajmie się   przedłożonymi   materiałami   możliwie   jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  

ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze  wszystkich  

dokumentów  w   formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku   większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 

jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki   robocze   będą  przedkładane  zarządzającemu   realizacją   umowy   

w  odpowiednim terminie   tak,   by   zapewnić   mu   nie   mniej   niż   20   zwykłych   dni   roboczych   na   ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
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Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać wszelkie  niezbędne  

informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do projektu  wykonawczego i szczegółowych  

specyfikacji technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1)         Nazwa inwestycji: 

2)         Nr umowy: 

3)         Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4)         Tytuł dokumentu 

5)         Numer dokumentu lub rysunku 

6)         Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy  numer  rozdziału  i pozycji w specyfikacji, w 

którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą  przez  wykonawcę,  

który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  

Zarządzający  realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 

6.20.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości   przerobowe   wykonawcy   w  dziedzinie   robót   budowlanych   i  montażowych, kolejność   robót   

oraz   sposoby   realizacji   winny   zapewnić   wykonanie   robót   w  terminie określonym  w  umowie.  Zgodnie  

z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we wstępnej   fazie   robót   przestawia   do   zatwierdzenia   

szczegółowy   harmonogram   robót                 i finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  

ten  w  miarę  postępu  robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

6.20.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju  materiałów,  

urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na komplecie   rysunków,   wyłącznie   na   

to   przeznaczonych.   Wykonawca   winien   przedkładać zarządzającemu   realizacją   umowy  aktualizowane  na  

bieżąco  rysunki  powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem 

zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku zmiany 

Wykonawcy Robót 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót muszą być zaakceptowane. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Wykonawcę: 

a)   odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiór Częściowy 

c)   odbiór Końcowy, 

d)   odbiór Pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3. Odbiór Częściowy i Końcowy 

Kiedy całość lub część Robót zostanie zasadniczo ukończona Wykonawca  zawiadamia o tym Inspektora 

i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robot, 

zgodnie z Umową. 

8.4. Dokumenty do Odbioru Końcowego  Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Dzienniki Budowy, 

• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 15 W CZĘSTOCHOWIE 

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
17 

 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbiorą końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien 

dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

•  robociznę bezpośrednią, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

    Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty     

  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), 

• koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

   opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa   

   Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

    mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 

tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Roboty tymczasowe i prace  towarzyszące 

Sposób rozliczenia i koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących należy uwzględnić 

w cenie ofertowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i czytać je łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi  z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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10.2. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót są wyszczególnione  w punkcie 

10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.3. Przepisy prawne 

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez  władze państwowe  

jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

4. Ustawa   o   dostępie   do   informacji   o   środowisku   i   jego   ochronie   oraz   o   ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

5.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  75, poz. 690 z późn. zm.). 

7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 

8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 10/1995, poz. 48) 

9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych 

kosztów robót  budowlanych określonych w  programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

10.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 

umowy o swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając kopie  atestów  i  innych  wymaganych świadectw. 
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II. SST – 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI (Kod CPV 4511000-1) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są roboty rozbiórkowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót  związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu modernizację 

budynku. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

- rozebranie obróbek blacharskich, 

- skucie tynków, 

- wywóz i unieszkodliwienie gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów wymienionych w zestawieniu robót 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

- blacha stalowa, 

- drewno, 

- gruz budowlany. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaj sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 

z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może 

pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie 
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wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych 

robót. 

4. TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym prowadzone 

są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione 

jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 

powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 

zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

5.2. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 

6. Kontrola jakości robót: 

Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 

a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 

b) Uporządkowanie terenu, 

c) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 

sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą do 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1m2 obróbki blacharskie, 1m3 rozbiórki elementów betonowych,  

1m2  dla demontażu okien i drzwi, 1m2 – dla ścian drewnianych i podłóg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w OST 

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 

a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 

b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót 

i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika Budowy o ile 

jest wymagany. 

Ocena wyników odbioru : 
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a) jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą specyfikacją dały 

wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

b) w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 

poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 

negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, 

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione zgodnie 

z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy 

protokół odbioru końcowego robót. 

9. Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Zgodnie 

z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST 

10. PRZEPISY I NORMY : 

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043) 

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622) 

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady 

nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347). 
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III.  SST – 2 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

IZOLACJA CIEPLNA  (Kod CPV  45321000-3) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dociepleniowych ścian budynków oraz stropów nad piwnicą i ostatniej kondygnacji. 

1.2. Zakres prac 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemny ch  

- 14 cm warstwy styropianu ekspandowanego EPS070-031 (λ ≤ 0,031 W/mK), 

- 16 cm warstwy wełny mineralnej (λ ≤ 0,035 W/mK) – elewacja północna, 

• Ściany zewnętrzne usług z witrynami – 18 cm warstwy styropianu ekstrudowany XPS  TOP 30 SF   

(λ ≤ 0,038 W/mK), 

• Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych – 8 cm warstwy styropianu ekstrudowany XPS  TOP 30 SF  

(λ ≤ 0,035 W/mK), 

• Ściany boczne loggii – 18 cm warstwy styropianu ekspandowanego EPS070-040 (λ ≤ 0,040 W/mK), 

• Ściany boczne wewnętrzne, czoła i spody balkonów i loggii – 3 cm warstwy styropianu ekspandowanego 

EPS070-031 (λ ≤ 0,031 W/mK), 

• Stropodach wentylowany – 25 cm warstwy granulatu z wełny mineralnej  λ ≤ 0,040 W/mK 

• Ościeża okienne i drzwiowe – 2-3 cm warstwy styropiany ekspandowanego EPS070-031 (λ ≤ 0,031W/mK). 

 

Ocieplenie ścian: 

- przygotowanie podłoża, 

- przyklejenie płyt izolacyjnych, 

- przymocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych do ścian, 

- przyklejenie warstwy siatki, 

- ochrona narożników kątownikami perforowanymi aluminiowymi z siatką, 

- wykonanie warstwy zbrojnej z siatką z włókna szklanego, 

- ułożenie tynków cienkowarstwowych, mozaikowych. 

 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego: 

- wykonanie otwory 40x40, 

- przygotowanie podłoża, 

- wdmuchiwanie izolacji, 

- zakrycie otworów blachą, pokrycie ich papą termozgrzewalną. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości 

tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
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przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy 

technicznej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót dociepleniowych, wykonywanych 

na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków istniejących, w ramach robót 

termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania robót 

ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku (ETICS) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 

składników: 

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. System ETICS można 

podzielić ze względu na: 

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna, pianka rezolowa. 

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (silikonowy), płytki klinkierowe, 

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 

mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła, jako składnik systemu ETICS mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 

zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki 

mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 

rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 

kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 

mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
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Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile 

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych systemu 

ETICS i ukształtowania jego powierzchni. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

System ocieplania na bazie wełny mineralnej – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych 

fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników: 

– zaprawy klejącej, 

– materiału do izolacji cieplnej, 

– warstwy wykończeniowej systemu. 

 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 

mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) 

nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła, jako składnik systemu mocowany w formie płyt (lamel na ścianach (przegrodach) 

zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki 

mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 

rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w ST  

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– projekt budowlany i techniczny  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zm.), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
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– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki 

i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji, 

– rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, 

podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdań  i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań 

dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 

termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma 

wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

Płyty termoizolacyjne: 

– płyty ze styropianu ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna systemu ETICS przy ograniczeniu 

do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 

wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 
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ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 

lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane 

są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 

wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 

nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 

cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – wełna mineralna, pianka rezolowa. 

Łączniki mechaniczne: 

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 

dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 

termicznej o frezowanych krawędziach. 

Zaprawa zbrojąca  

- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze 

(także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W 

niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 

wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

Zaprawy (masy) tynkarskie 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla 

poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni 

– typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 

powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

– masy silikonowo-silikatowe – masa o konsystencji plastycznej składającą się ze spoiw organicznych, krzemianów, 

wypełniaczy naturalnych oraz dodatków modyfikujących i pigmentów., gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 

powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych 

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
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– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 

krawędzi powierzchni ETICS, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 

siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków ETICS z innymi 

materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 

na powierzchni ETICS, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 

szczelin dylatacyjnych, połączeń ETICS z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania 

wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 

wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do kształtowania detali 

elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 

malowane, 

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 

dostosowane do montażu z ETICS. 

Uwaga: W skład większości systemów ETICS wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

Dane techniczne użytych materiałów termoizolacyjnych: 

• styropian EPS070-031: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,031W/mK), 

o naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] – CS (10) 70 (≥70), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 

o wytrzymałość na zginanie [kPa] – BS 100(≥100), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych – [kPa] TR 100 

(≥100). 

• styropian EPS070-040: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,040W/mK), 

o naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] – CS (10) 70 (≥70), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 

o wytrzymałość na zginanie [kPa] – BS 100(≥100), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych – [kPa] TR 100 

(≥100). 

• styropian XPS TOP 30SF: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,035W/mK), 

o naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] – CS (10) 300 (≥300), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 
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o wytrzymałość na zginanie [kPa] – BS 300 (≥300), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych – [kPa] TR 200 

(≥200). 

o wodoodporny. 

• styropian XPS TOP 30SF: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,038W/mK), 

o naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] – CS (10) 300 (≥300), 

o zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 

o klasa reakcji na ogień – E, 

o wytrzymałość na zginanie [kPa] – BS 300 (≥300), 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych – [kPa] TR 200 

(≥200). 

o wodoodporny. 

• wełna mineralna – płyty: 

o współczynniku przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,035W/mK), 

o naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] – CS (10) 20 (≥20), 

o klasa reakcji na ogień – A1, 

o wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych – [kPa] TR 10 (≥10). 

Parametry systemu izolacji przeciwwilgociowej:  

• Masa bitumiczna do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych – dwuskładnikowa, elastyczna masa 

bitumiczna,.  

Dane techniczne: 

o Komponent A: emulsja polimerowo – bitumiczna ze specjalnym systemem wypełniaczy 

o Komponent B: sucha mieszanka na bazie cementu 

o wodoszczelność:    W2A 

o zdolność do maskowania pęknięć:   CB2 

o odporność na ściskanie:   C2A 

Parametry systemu ocieplenia:  

W skład systemu ociepleń wchodzą: 

• Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych – zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania 

płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej do podłoża na systemach ETICS. Mocowanie wykonać 

zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni klejenia.  

Dane techniczne zaprawy klejowej: 

o wytrzymałość na ściskanie: > 12 N/mm2 

o wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm2 

o przyczepność do betonu:  ≥ 0,25 Mpa 

o gęstość nasypowa:   1,4 kg/dm3 

• Płyty styropianowe – wg zestawienia w pkt. 4.1 

• Łączniki mechaniczne – łączniki plastykowe z trzpieniem stalowym ocynkowanym. 

• Siatka zbrojąca z włókna szklanego – odporna na alkalia i rozerwanie, siatka z włókna szklanego do 

zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. 

Dane techniczne: 

o szerokość siatki:   110 cm 

o osnowa:    24 x 2 x100 mm 

o wątek:    22 x 100 mm 

o wymiary oczek:   4,0 x 4,0 mm  

o masa powierzchniowa:   160 g/m2   

o wytrzymałość na rozciąganie 

- osnowa:   1195 N/5cm 
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- wątek:    1220 N/5cm 

o wydłużenie podłużne:  < 3,3% 

o wydłużenie poprzeczne:  < 2,7% 

• Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej – zaprawa klejąco-szpachlowa o wysokiej 

elastyczności, odporności na pęknięcia i paroprzepuszczalności. 

Dane techniczne zaprawy: 

o wytrzymałość na ściskanie: > 12 N/mm2 

o wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm2 

o przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 Mpa 

o przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,08 Mpa 

o gęstość nasypowa:   1,4 kg/dm3 

• Powłoka gruntująca wyrównująca chłonność podłoża – gotowy do użycia środek gruntujący z kruszywem 

wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków 

strukturalnych. Grunt kwarcowy może stanowić również warstwę ochronną, w przypadku kiedy 

niemożliwe jest kontynuowanie prac ze względu na okres zimowy. 

Dane techniczne:: 

o gęstość objętościowa:    1,5 g/cm3 

o czas schnięcia:   3 godziny 

• Silikonowy tynk cienkowarstwowy – dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do wykonywania powłok 

elewacyjnych w systemach ociepleń ETICS, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Barwiony 

w masie. 

Dane techniczne: 

o gęstość objętościowa:    1,7 g/cm3 

o czas schnięcia:   15 minut 

o absorpcja wody:   kategoria W3, w≤0,1 kg/m2h0,5 

o przyczepność:   0,6 Mpa 

o przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,08 Mpa 

o odporność na deszcz:   od 24 do 48 godzin w zależności od temperatury 

o uziarnienie:   1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 

o paroprzepuszczalność:  Sd≤0,14 m – wg PN-EN15824 

o współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,61 W/mK 

• Dekoracyjny mozaikowy tynk cienkowarstwowy do wykonywania powłok elewacyjnych w systemach 

ociepleń ETICS, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.  

Dane techniczne: 

o uziarnienie   1,0-1,6 mm 

o gęstość objętościowa:    1,75 g/cm3 

o czas schnięcia:   30 minut 

o absorpcja wody:   kategoria W3, w≤0,1 kg/m2h0,5 

o przyczepność:   0,6 Mpa 

o przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,08 Mpa 

o paroprzepuszczalność:  0,14≥Sd≤1,4 m – wg PN-EN15824 

o współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61 W/mK 

Parametry systemu ocieplenia stropodachu wentylowanego:  

o Gęstość  nasypowa:   100 kg/m3 

o Gęstość  pozorna:   180 kg/m3 

o Wytrzymałość na rozciąganie                           >10 kPa     

o Klasyfikacja ogniowa :                                 A1 (niepalny) 

o współczynnik przewodzenia ciepła:                  λ=0,040 W/mK  
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2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych systemy izolacji 

ścian budynku są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z 

tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 

Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym system ETICS do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 

004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych (ZUAT). 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 

budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  

3.1. Sprzęt do wykonywania ociepleń 

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych 

do robót elewacyjnych, 

Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw 

i klejów budowlanych, 

Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu 

„big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 

oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także 

w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
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Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 

elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 

talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 

powierzchni, 

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  

4.1. Transport materiałów 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 

Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 

drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek 

i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy 

załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać 

materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Szczegółowe warunki wykonywania robot. 

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem docieplenia 

należy: 

– wykonać projekt organizacji robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 

powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 

budowy, 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu ETICS, 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne 

i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 

powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 

zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania – ocena 

chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości 

i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
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Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 

prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju 

podłoża występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna 

umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także 

wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni 

surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 

badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać 

próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża 

(warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 

powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 

rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 

wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3. Wykonanie systemu ociepleń ETICS 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 

atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 

wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 

oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 

odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).   

Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 

jego powierzchnię. 

Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 

cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy 

w miejscach krawędzi systemu ETICS – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 

wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, 

zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 

punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować 

wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 

naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 

15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 

szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 

projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 
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grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) – od rodzaju izolacji 

termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie. 

Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale systemu ETICS – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, 

listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 

powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią 

za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 

zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 

48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 

tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 

wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze względu na 

powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów 

ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami. 

6.1.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). 
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Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 

równości powierzchni, 

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 

krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji 

– dylatacji, styków i połączeń, 

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 

talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 

zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 

gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 

zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 

systemowego wymagania), 

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 

ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru 

robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do 

badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.3.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót z zastosowaniem systemów 

ocieplania poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego ocieplenia stropu powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

Kategoria 

tynku 

 

Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

  pionowego poziomego  

III nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 

nie większe 

niż 2 mm na 

nie większe 

niż 3 mm na 

nie większe niż 3 mm na 1 m 
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na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

 

1 m i ogółem 

nie więcej niż 

4 mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

1 m i ogółem 

nie więcej niż 

6 mm na 

całej 

powierzchni 

między 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 

mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i 

ewentualnie malowana powierzchnia systemu ETICS powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. 

Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia 

w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Powierzchnię ocieplenia oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości w stanie surowym w 

rozwinięciu przez szerokość. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 

gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 

(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 

powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 

niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 

protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie 

z zaleceniami producenta, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 

montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4m, należy 

ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (SST). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). 

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 

ITB 2003 r. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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IV. SST – 3 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem robot malarskich. 

1.2. Zakres stosowania 

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi 

podstawę rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot 

Zakres robot objętych niniejszej specyfikacji STWiORB obejmuje wykonanie robot malarskich w budownictwie.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami ,,Prawo 

Budowlane” i przepisami BHP. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art.10 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 

dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem 

jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych 

(lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania . 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

2.1. Pigmenty  

Powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych. Powinny wykazywać 

następujące cech : 

- odpowiednia barwa i odcień 

- odpowiednia miałkość 

- masa oznaczona wg normy przedmiotowej 

- wymagana zdolność barwienia 

- dostateczna odporność na wpływ światła (promieni ultrafioletowych) 

- wystarczająca odporność na działanie wapna i cementu 

- wystarczająca odporność na działanie szkła wodnego 

- określona ,,liczba olejowa” 

- zdolność do przeciwdziałaniu korozji 
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2.2. Spoiwa wodne 

- mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości ,,śmietany” uzyskanej z rozcieńczenia 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotyku jednobarwną masę, bez grudek 

i zanieczyszczeń mechanicznych 

- zaczyn o konsystencji ,,śmietany” powinien być przygotowany z cementu portlandzkiego, odpowiadaj mleko 

wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości ,,śmietany” uzyskanej z rozcieńczenia 1 części ciasta wapiennego 

z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotyku jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń 

mechanicznych 

- klej kazeinowy powinien stanowić biały lub żółtawy suchy proszek, bez grudek i skawaleń oraz bez zapachu 

świadczącego o procesach gnilnych , powinien rozpuszczać się w wodzie w ciągu 1 godziny 

- szkło wodne potasowe – powinno być cieczą gęstą, przeźroczystą, bezbarwną lub barwy lekko Żółtawej, bez 

osadu. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego, odpowiadającą 

wymaganiom normy 

- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem Żywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikującym 

- lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowanych roztworów Żywicznych naturalnych lub 

syntetycznych w olejach schnących lub w rozcieńczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienką warstwą powinny 

tworzyć lśniącą bądź matową (ewent. Połmatową) bezbarwną lekko żołtawą ,,błonkę”. 

2.4. Rozcieńczalniki 

- woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych 

i dyspersyjnych 

- terpentyna i benzyna – do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych 

- spirytus – do lakierów spirytusowych 

- aceton – do lakierów i emalii 

- rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych 

- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie – powinny odpowiadać normom. 

2.5. Farby emulsyjne 

- Emulsja – to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci małych 

kropli. W farbach emulsyjnych emulsję tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych 

kropelek. Mają najczęściej konsystencję ,,śmietany”. 

2.6. Farby ftalowe (alikidowe)  

Farby flatowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór żywicy ftalowej, 

a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na żywicach tłustych i średnio tłustych) lub ksylen 

(w przypadku farb opartych na żywicach chudych); 

2.7. Farby dyspersyjne 

- Farby dyspersyjne – mają spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. Łatwo się rozpuszczają i szybko 

wysychają, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejną warstwę można nakładać jednak po trzech do sześciu 

godzin. Nie Żółkną nawet pod wpływem promieni słonecznych. Powłoki farb dyspersyjnych są odporne na działanie 

środków myjących, porowate i dobrze przepuszczające parę wodną, pozwalając na tzw. „Oddychanie” ścian. 

2.8. Farby lateksowe 

- Farby lateksowe – najczęściej emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że 

powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodą. 
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2.9. Farby epoksydowe 

Emalie epoksydowe przeznaczone są do malowania niezagruntowanych powierzchni betonowych, a także  po 

zagruntowaniu farbami epoksydowymi: powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, metali nieżelaznych, 

aluminiowych, żeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie 

zapewnia jakość (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, będzie utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robot i na właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania robot podano w ST-0 „Część ogólna ”Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. 

5.1.1. Przygotowanie powierzchni. 

Przed malowaniem powierzchnie należy usunąć stare powłoki malarskie, należy ją dokładnie oczyścić, a następnie 

wyczyszczoną powierzchnię odtłuścić. 

5.1.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntować można rozcieńczoną farbą emulsyjną z tego rodzaju jaką 

przewiduje się powłoki malarskie lub innym środkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadającym świadectwo 

dopuszczenia do stosowania. 

5.1.3. Malowanie 

- powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków oraz nie 

powinny się ścierać ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną. Dopuszcza się ślady pędzla i nierównomierny 

odcień barwy powłok. 

- Powłoki wielowarstwowe nie powinny wykazywać prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki, odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Barwa powłoki powinna być 

jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o rożnym odcieniu i natężeniu barwy. 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących oraz 

odporne na tarcie na sucho i szorowanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do właściwych robot należy sprawdzić czy dostarczone na plac budowy materiały są dobrej 

jakości. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Kontrola jakości robot malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 

- barwy powłoki, 

- odporności powłoki na uderzanie, 

- odporności powłoki na ścieranie, 

- grubości położonych powłok, 

- twardości powłok, 

- przyczepności powłok, 

- odporności na zmywanie 

7. OBMIAR ROBOT 

dla poszczególnych rodzajów robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot). ogólne zasady obmiaru 

podano w STWiORB. 

Jednostka obmiarową jest 1 m2 lub 1 m3. 

8. ODBIOR ROBOT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych. 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Część ogolna”. 

Malowanie powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

9. PRZEPISY: 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury 

i beton. 

PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na zewnątrz na mury i na beton. 

Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalność). 

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 

PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 4624:2004 Próby odrywania od przyczepności. 

PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń na 

intensywność jednolitych zmian w wyglądzie. 

9.1. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie informacji dotyczącej 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401) 

Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 
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Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i Urządzeń budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386). 

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 

Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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V. SST – 4 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY TYNKARSKIE (Kod CPV 45324000-4) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem tynków. 

1.2. Zakres stosowania  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi 

podstawę rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych STWiORB 

Zakres robot objętych niniejszą specyfikacją STWiORB obejmuje wykonanie tynków w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej .Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja STWiORB stanowią warstwę 

ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. ‘’Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 

odbiorze”. Przy wykonaniu zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-

10100p.3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w specyfikacji STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

- Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami 

- Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robot 

- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego 

oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i 

przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 

teczką uzgodnień i przedmiarem Robot oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 

techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art.10 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikat, aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 

dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem 
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jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych 

(lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST ,,Wymagania ogólne” pkt.2. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 90/B14501 ,,zaprawy 

budowlane” lub aprobatom technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 ,,kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych” 

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje rośnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy wykonać 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy 

cementowo- wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy  

PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 lub35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 C. Do zapraw cementowo – 

wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą, jednobarwna masą, bez grudek, niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zaprawa należy dobierać doświadczenie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 ,,Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków 

dla prowadzonych robot. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów 

elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu. 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 
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- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Część ogólna” pkt.4. 

Materiały do wykonania robot powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku transportowym oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport materiałów: 

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement, mieszankę gipsową i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić w dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

-Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robot podano w ST-0 ,,Część ogólna”. 

Wykonawca powinien przedstawić. Zamawiający harmonogram rzeczowo – finansowy robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.  

Podłoża betonowe i tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych 

masą szpachlową przewidywaną do wykonania tynków pocienionych. 

5.1.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

5.1.3. Warunki przystąpienia do robot: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszelkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpił 

spadek poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlano – montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo położone tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 

tygodnia zwilżane wodą. 

5.1.4. Przygotowanie podłoża 

- podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-70/B-10100p.3.3.2. 

- spoiny w murach ceglanych 

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10mm. 
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- Bezpośrednio przed tynkowaniem należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 

benzynową. 

5.1.5. Wykonanie tynków. 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p.3.3.1. 

- sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z danymi określonymi 

w tab.4 normy PN-70/B-10100. 

- Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne 

z normą PN-70/B-10100. 

- Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych,  wykonywanych w sposób standardowy. 

- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych 

- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pąsów i listew kierunkowych. 

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gładzi 

powinna być mocno dociśnięta do warstwy narzutu. 

- Do wykonania tynków należy stosować zaprawę cementowo – wapienne: 

Tynków narajonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz tynków zewnętrznych 

w proporcji 1:1:2. 

- Tynki gipsowe zaleca się do stosowania na powierzchniach równych, bez widocznych zwichrowań i krzywizn. 

- Tynki gipsowe mogą być stosowane do pomieszczeń, w których wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 

75%. 

- Pracę z zaczynem gipsowym należy prowadzić po uprzednio wykonanych pasach kierunkowych. 

- Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 

- Na ścianach i sufitach betonowych tynki gipsowe należy wykonać jako jednowarstwowe. 

- Na ścianach murowanych można wykonać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwę należy 

nakładać przed związaniem pierwszej warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Przed przystąpieniem do właściwych robot montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące 

zgodnie z dokumentacją. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robot tynkarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt.2 

specyfikacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w częstotliwości jej marki i konsystencji 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe.” 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B 10100 p.4.3. 

i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczegolności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 

- jakości stosowanych materiałów i wyrobów, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 
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- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych. 

Wyniki odbioru materiałów i robot powinny być każdorazowe wpisane do dziennika budowy. 

7. OBMIARY ROBOT 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot). Ogólne 

zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,,Część ogólna”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów 

i slupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropowych płaskich 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 

stropów Żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg. Wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych obróbek kamiennych, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5m . 

7.3. Ilość tynków w m określana się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIOR ROBOT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien być wpis do dziennika budowy. 

8.1. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne”. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowo powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 

poszczególnych fragmentów robot w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonywanego elementu 

lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. 

Roboty tynkarskie powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm 

oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem ,,Protokołu odbioru końcowego”. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do roboty tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z STWiORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrożą bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii. 

- W przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

Odbiór tynków: 
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- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3mm i w liczbie nie większej niz 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 - pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 

- poziomo - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.) 

- Nieprzepuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystlizowanej na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

- odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 

- Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne itp.); 

- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne” 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 4mm 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy 

1) PN-EN 927 – 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz. Klasyfikacja 

i dobór 

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

4) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno 

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych. 

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 15 W CZĘSTOCHOWIE 

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
50 

 

9) PN-ISO-9000 (serie 9000, 9001, 9002, 9003, 9004). Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany 

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips Inspektorem Nadzoru. 

10) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
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VI. SST – 5 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

RUSZTOWANIA (Kod CPV 45262100-2) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem 

rusztowań zewnętrznych do wykonania prac dachowych i elewacyjnych przewidzianych w ramach przedmiotowej 

inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 

wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 

przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż rusztowań, 

- demontaż rusztowań, 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające do 

stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej . Wykonawca dostarczy: 

1. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania 

został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 

2. dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 

3. dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 

producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

- nazwę producenta z danymi adresowymi, 

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, 

w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych , 

- dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
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- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu 

rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które nalezą do danego systemu rusztowania, sposób 

kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

- wzór protokółu odbioru, 

- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa 

rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego 

rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 

konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia 

ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek 

fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montażu oraz eksploatacji rusztowań . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.  

2.2. Materiały 

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy montażu rusztowań Używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 

lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów 

bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2. Transport materiałów 

Transport elementów rusztowania będzie się odbywał środkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego. 

5.2. Wykonanie montażu 

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania 

jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie 

pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w 

instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają 

wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 

wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, 
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demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem 

przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać 

tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na 

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami 

BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz 

pracy na rusztowaniach: 

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 

wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontroli będzie podlegać: 

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

- sposób posadowienia rusztowania, 

- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia rusztowań, 

- sposób zakotwienia, 

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

- urządzenia piorunochronne, 

- zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 

dokumentacji przedmiarowej. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, 

o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin 

danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Odbiór robót należy 

przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 

montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać 

codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

- czy jest prawidłowo zakotwione, 

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 

- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, Nie śliskie, stabilne), 

- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
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Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 

konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą 

spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 

rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, 

a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas Użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z 

rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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VII. SST –6 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE, ZIEMNE (Kod CPV 45111200-0) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót przygotowawczych, ziemnych przewidzianych 

do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 

wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych  i jego elementów w terenie. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

1. roboty pomiarowe, 

2. roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni, 

3. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego, 

4. zasypanie rozkopów, 

5. wykonanie opaski wokół budynku oraz robót brukarskich. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Techniczne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem, pozostałymi SST i poleceniami 

nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru 

inwestorskiego. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

- rozpoczęcie, zakończenie robót należy udokumentować w dzienniku budowy, 

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba występuje. 

- szkic roboczy geodezyjny wykopów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. (p. 2 - 

Materiały). 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  (p. 3 – sprzęt) 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonanie wykopów będzie się odbywać w dużej mierze mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzętu 

pozostawia się do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to być sprzęt w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do 

użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i zgodny z projektem BIOZ. Świadectwa dopuszczenia do 

użytkowania lub protokóły odbioru technicznego montażu urządzeń będą dostępne do wglądu przez nadzór 

inwestorski i inne organy powołane prawem do kontroli. Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą 

odpowiadały przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej rozdział 4 – transport. 

4.2. Transport materiałów 

Urobek ziemny, jeśli zajdzie taka potrzeba, transportować należy samochodami – wywrotkami. Dowóz materiałów 

samochodami – wywrotkami. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 

i przepisami ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty ziemne 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ewentualny urobek bitumiczny należy 

usunąć poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskaną kostkę brukową należy 

zmagazynować w granicach placu budowy, celem późniejszego wykorzystania. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować 

i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 

niepotrzebnych przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz 

zawiezie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy powinni 

znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

a) roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe pozwalające 

na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne 

b) roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy prowadzić ręcznie przewożąc taczkami 

w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. 

c) roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej izolacji. Dlatego 

wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed wykonaniem kolejnych czynności 

zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikające czy też ulegające zakryciu.  
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5.2. Roboty nawierzchniowe 

Nawierzchnię z płyt betonowych/kostki układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej, ręcznie, w 

taki sposób aby szczeliny między płytami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu płyt szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 6 

6.1.1. Roboty ziemne 

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie 

w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

6.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

- pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 

dokumentacji przedmiarowej. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 

- usunięcie istniejących nawierzchni - m2, 

- ponowne ułożenie nawierzchni - m2, 

- wykopy - m3. 

 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 15 W CZĘSTOCHOWIE 

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
58 

 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  
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VIII. SST – 7 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE (Kod CPV 45260000-7) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych części podziemnej budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 

przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 

poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 

hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania 

i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub równic poziomów 

powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 

ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części 

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 

przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych 

i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 

r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych 

i przyziemiach budynków powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo 
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– polimerowe, 

– cementowe, 

– cementowo-polimerowe, 

– bitumiczno-mineralne, 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 

2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów 

rolowych 

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogą 

być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran 

EPDM. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 

lub aprobat technicznych. 

2.1.3. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane 

zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach 

technicznych. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł 

musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
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– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach 

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 

2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 

1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 

i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 

do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 

materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 

warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy 

ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych 

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych 

lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 

roboczych wykonujących hydroizolację. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 15 W CZĘSTOCHOWIE 

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
63 

 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze 

materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, nośne, 

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ”Kod CPV 45000000-7 

4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 

wciągniki, wózki. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na 

całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 

przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 

pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 

chemiczny wody. Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić 

po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży Izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 

wykonuje się na podłożach: 

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 

betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
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Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne: 

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, 

ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej 

niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 

mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm 

od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej 

lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 

warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 

a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

5.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych Podłoża 

betonowe i Żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy 

z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu 

oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 

zawierających rozpuszczalniki. 

5.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać 

na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 

producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 

cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 

producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 

Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe 

od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej 

temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 

preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 

namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 

izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić 

w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy 

wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach 
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pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed 

nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do 

co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony 

poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu 

zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

części podziemnych i przyziemi budynków 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia 

i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne: 

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie 

złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, przy 

uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 

poziomu posadowienia, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania kas dej warstwy 

izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 

wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona 

w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie 

w sposób destrukcyjny, 

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 

w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia 

np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 

wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

5.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 

hydroizolacyjnych: 

– mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 

dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych warstw 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niŜ 2, a łączna grubość tych warstw powinna 

wynosić co najmniej 2 mm, 

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 

bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 

zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla izolacji 

wodochronnych z pap asfaltowych, równica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
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– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane 

w miejscach zamocowań, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono 

szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, 

rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy 

drenażowe. 

 

5.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 

hydroizolacyjnych: 

– pap asfaltowych, 

- mas bitumicznych, 

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 

dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody 

na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno 

od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji 

wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione 

na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego przewidywanego 

poziomu występowania wody gruntowej, 

– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem 

że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 

spływu wody po izolacji, 

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 

szczelności połączenia, 

– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. Wymagania 

szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Pap asfaltowych 

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać 

zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 

odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 

szerokości arkusza itd., 

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji 

wodochronnej, 

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 

– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych 

miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 

budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone 

do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 

powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej  

– należy przestrzegać następujących zasad: 
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– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 

styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 

ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 

jej zapalenia, 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 

wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do 

podłoża, 

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  

– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco 

(np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) 

warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania 

ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

– klejenia lub wulkanizacji, 

– zgrzewania, 

– mocowania mechanicznego. 

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez 

producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 

dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko w 

izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 

– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo 

specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na 

zakładach metodą zgrzewania, 

– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 

zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej 

zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących; 

nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 

wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 

5.4.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być: 

– dostosowane do rodzaju izolacji, 

– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową 

i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części 

i przyziemi budynków 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.1.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania 

z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 

antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej 

w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością 

do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. 

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. 

Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. 

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 15 W CZĘSTOCHOWIE 

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
69 

 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 

termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 

przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych 

z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 

przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich ciągłość 

i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 

nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych 

i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 

krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 

w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu 

i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 

izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
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– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. Badania 

odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 

zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 

z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi 

w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 

(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej 

niż 5 na jednym obiekcie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni 

w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 

się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie 

faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 

ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 

izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 

określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione 

w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych 

warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 

wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 

przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny 

podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 

hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia 

budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 

hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 

wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 
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8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części 

podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  

„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z warunkami umowy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 

z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 

wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 

i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 

1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005
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